
Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Bzianka – Besko
od km 0+000 do km 3+908,76

Nazwa Ilość
1 3 4 5

D- 01.00.00. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D- 01.01.01. 00 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punkt ów 

wysoko ściowych
D- 01.01.01. 10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych dróg w 

terenie równinnym lub pagórkowatym /podgórskim/
D- 01.01.01. 12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie 

pagórkowatym /podgórskim/
km 0,025

Wyznaczenie obiektu mostowego
D- 01.02.03. 00 Wyburzenie obiektów budowlanych
D- 01.02.03. 10 Rozbiórka ustroju no śnego
D- 01.02.03. 11 Rozbiórka pomostu drewnianego m3 16,12

Wykonanie rozbiórki pomostu drewnianego (jezdni, chodników, 
balustrady). Pozycja uwzględnia montaż i demontaż rusztowań. 
Materiały nadające się do ponownego użytku są własnością 
Inwestora, materiały nie nadające się do ponownego użytku 
przechodzą na własność Wykonawcy, który podda je utylizacji 
zgodnie z obowiązującym prawem.

D- 01.02.03. 12 Rozbiórka dźwigarów stalowych t 6,20
Wykonanie rozbiórki przęsła ze stalowych dźwigarów wraz z 
poprzecznicami. Pozycja uwzględnia montaż i demontaż 
rusztowań. Materiały nadające się do ponownego użytku są 
własnością Inwestora, materiały nie nadające się do 
ponownego użytku przechodzą na własność Wykonawcy, który 
podda je utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem.

D- 01.02.03. 20 Rozbiórka podpory betonowej
D- 01.02.03. 21 Rozbiórka przyczółków betonowych m3 72,00

Wykonanie rozbiórki podpory żelbetowej wraz ze zbrojeniem. 
Pozycja uwzględnia montaż i demontaż rusztowań potrzebnych 
do wykonania zadania. Materiały nadające się do ponownego 
użytku są własnością Inwestora, materiały nie nadające się do 
ponownego użytku przechodzą na własność Wykonawcy, który 
podda je utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem.

D- 01.02.03. 30 Rozbiórka fundamentów
D- 01.02.03. 31 Rozbiórka fundamentów żelbetowych m3 28,80

Wykonanie rozbiórki fundamentów betonowych wraz ze 
zbrojeniem do poziomu pozwalającego wykonanie nowej 
konstrukcji. Materiały nadające się do ponownego użytku są 
własnością Inwestora, materiały nie nadające się do 
ponownego użytku przechodzą na własność Wykonawcy, który 
podda je utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem.
ROZBIÓRKĘ DRÓG DOJAZDOWYCH UWZGLĘDNIONO W 
OPRACOWANIU DROGOWYM (tak zakładam)

D- 02.00.00. 00 ROBOTY ZIEMNE
D- 02.01.01. 00 Wykopanie wykopów w gruntach I-V kat.
D- 02.01.01. 10 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V
D- 02.01.01. 11 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem 

urobku na odkład/nasyp na odl. do 10km
m3 200

Wykonanie wykopów przy istniejącym obiekcie w celu 
wykonania jego rozbiórki oraz wykonania nowego 
posadowienia. Doliczono roboty ziemne podczas umocnienia 
skarp cieku
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PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ MOSTOWA
Lp. Podstawa wyceny Wyszczególnienie elementów rozlic zeniowych Jednostka
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Bzianka – Besko
od km 0+000 do km 3+908,76

M- 21.00.00. 00 FUNDAMENTY
21.03.10. 00 Pale Franki
21.03.10 13 Wykonanie pali Franki o średn. d=601mm i dł. do 12m m 20

Wykonanie pali Franki o śrenicy d=601mm i długości 6m z 
betonu C35/45 (B45) 

21.03.10. 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia pali Franki t 2,285
Przygotowanie i montaż zbrojenia pali Franki ze stali A-IIIN

21.03.10. 98 Wykonanie próbnego obciążenia pali - obc. statyczne szt. 2
22.00.00. 00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
22.01.00. 00 Przyczółki żelbetowe
22.01.01. 11 Wykonanie korpusów przyczółków żelbetowych z betonu 

C30/37
m3 43

Wykonanie żelbetowego przyczółka z betonu C30/37 wraz ze 
skrzydłami oraz ciosami podlożyskowymi.

22.01.01. 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków t 5,829
Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków oraz 
skrzydeł ze stali A-IIIN wraz z montażem drobnych konstrukcji 
stalowych oraz ciosów podłożyskowych

23.00.00. 00 USTROJE NOŚNE
23.03.00. 00 Ustrój prefabrykowany z betonowych belek  spr ężonych 

typu "odwrócone T"
23.03.01. 11 Montaż belek prefabrykowanych typu "odwrócone T", przęsła o 

rozp. do 15m - nad wodą 
m3 25

Zakup, transport, składowanie prefabrykowanych belek typu 
"KUJAN" o długości 12m z betonu C40/50 (B50) ze zbrojeniem 
wraz z ich montażem nad wodą (9szt. belek prefabrykowanych)

23.03.01. 21 Wykonanie części ustroju "na mokro" (nadbetonu) z betonu 
klasy C30/37 (B35)

m3 49

Wykoanie nadbetonu - płyty pomostu o grubości 12cm z betonu 
C30/37 (B35)

23.03.01. 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu t 5,870
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu ze stali A-IIIN 
wraz z montażem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia 
barier itp..)

24.00.00. 00 ŁOŻYSKA
24.04.01. 00 Łożyska elastomerowe
25.02.03. 11 Montaż łożysk elastomerowych szt. 4

Montaż łożysk elastomerowych o nośności do 2000kN
25.00.00. 00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
25.01.03. 00 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne
25.02.03. 51 Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o 

dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm
m 18

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o 
przemieszczeniu do 50mm

26.00.00. 00 ODWODNIENIE
26.01.02. 00 Sączki dla odwodnienia izolacji
26.01.02. 51 Montaż sączków odwodnienia izolacji - tworzywo szt. 8

Zakup, transport, składowanie i montaż sączków o d=50mm z 
tworzywa w celu odprowadzenia wody z izolacji płyty pomostu 
wraz z rurkami odprowadzającymi wodę poza płytę pomostu

26.01.03. 00 Dreny dla odwodnienia izolacji
26.01.03. 52 Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa 

lakierowanego żywicami syntetycznymi
m 55

Wykonanie podłużnych drenów w celu zebrania wody z 
poziomu izolacji, wykonanie przykanalików w podlewce 
krawężnika (wg KDM)

27.00.00. 00 HYDROIZOLACJA
27.01.01. 00 Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"
27.01.01. 11 Przygotowanie powierzchni pod izolację m2 107
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Bzianka – Besko
od km 0+000 do km 3+908,76

Przygotowanie powierzchni pod izolację przez strumieniowanie 
ścierne i zagruntowanie. Pozycja uwzględnia cenę 
przygotowania i rozbiórki potrzebnych rusztowań

27.01.01. 51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej na 
"zimno" - powierzchnie pionowe i poziome.

m2 107

Wykoannie izolacji powierzchni stykających się z gruntem - 
izolacje pionowe i poziome - korpus, skrzydła, podlewka pod 
belki prefabrykowane

27.02.00. 00 Izolacje arkuszowe
27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych 

płaszczyznach poziomych - 1xpapa
m2 181

Przygotowanie powierzchni pod izolację, zakup, transport, 
składowanie oraz wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na 
betonowych płaszczyznach poziomych - 1xpapa - płyta 
pomostu, płyty przejściowe

28.00.00. 00 WYPOSAŻENIE
28.01.01. 00 Kraw ężnik kamienny i betonowy
28.01.01. 51 Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek 

niskoskurczowych
m 25

Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężników 
kamiennych 20x20cm z zakotwieniem w kapie chdnikowej

28.01.01. 52 Ustawienie krawężników betonowych na ławie fundamentowej m 32

Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężników 
kamiennych 20x30cm na ławie betonowej na długości skrzydeł i 
na odcinakch zanikajacych.

28.02.01. 00 Kapy chodnikowe z prefabrykowan ą desk ą gzymsow ą 
28.02.01. 10 Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej m 40

Zakup, transport, składowanie oraz montaż prefabrykowanej 
deski gzymsowej 4x60x100cm (zkotwieniew kapie chodnikowej) 

28.02.01. 51 Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C25/30 
(B30)

m3 8

Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 
ograniczonej krawężnikiem oraz deską gzymsową
Wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu C12/15 gr. około 
15cm

m3 2

28.02.01. 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali A-
IIIN 

t 0,965

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali A-
IIIN wraz z montażem drobnych konstrukcji stalowych 
(zakotwienia barier ochronnych itp..)

28.03.10. 00 Balustrady stalowe na schodach i pochylniach
28.03.10. 51 Wykonanie balustrady stalowej z przeciągami wysokości 

H=1100mm
m 10

Wykonanie balustrady stalowej z przeciągami o wysokości 
H=1100mm na schodach skarpowych dla obsługi

28.05.05. 00 Bariero-por ęcze
28.07.01. 51 Montaż bariero-poręczy m 65

Zakup, transport, składowanie bariero - poręczy
28.16.01. 00 Ścieki przy kraw ężnikowe z prefabrykowanych elementów z 

betonu polimerowego
Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z pref. Z betonu 
polimerowego na podlewce z mieszanek niskoskurczowych

m 56
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2006R Haczów – Bzianka – Besko
od km 0+000 do km 3+908,76

29.00.00. 00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
29.03.01. 00 Zasypka przyczółka 
29.03.01. 11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzenie za 

ścianami przyczółka gruntem niespoistym
m3 172

Zasypanie przestrzeni między ścianą korpusu przyczóła, a 
skrzydłami gruntem o ID=1.0

29.03.05. 00 Stożki przyczółków 
29.03.05. 11 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym m3 55

Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym o 
ID=1.0

29.05.01. 00 Płyty przej ściowe
29.05.01. 11 Wykonanie płyty przejściowej z betonu klasy C25/30 m3 18

Rurka drenarska preforowana d=113 karbowana PCV 
obsypana grysem ułożona na progu betonowym z 
wypuszczeniemjej na skarpę (odwodnienie płyty przejściowej)

m 24

29.05.01. 69 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej ze stali A-
IIIN wraz z montażem drobnych konstrukcji stalowych (pręty 
dystansowe, tuleje ochronne itp..)

t 1,385

29.10.01. 00 Schody skarpowe
29.10.01. 11 Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe m 9
29.15.00. 00 Umocnienie sto żków przyczółkowych
29.15.00. 11 Wykonanie umocnienia skrp stożków przyczółkowych 

prefabrykowanymi płytami ażurowymi
m2 60

Wykonanie umocnienia skarp stożków przyczółkowych 
prefabrykowanymi płytami ażurowymi z wypełnieniem betonem

Wykonanie umocnienia skarp cieku prefabrykowanymi płytami 
ażurowymi z wypełnieniem betonem na długości L=10m od 
dolnej wody

100

29.20.01. 00 Ścieki skarpowe
29.20.01. 11 Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów 

prefabrykowanych
m 10

29.25.01. 00 Punkty pomiarowe
29.25.01. 11 Osadzenie w konstrukcji punktów pomiarowych szt. 4
29.25.01. 15 Umieszczenie w pobliżu obiektu punktu pomiarowego "reper" z 

dowiązaniem do niwelacji państwowej
szt. 1

30.00.00. 00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE
30.01.01. 00 Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA 
30.01.01. 51 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa ścieralna m2 79

Wykonanie w-wy ścieralnej z miesznki SMA na obiekcie 
mostowym

30.01.02. 00 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu as faltowgo - 
modyfikowanego

30.01.02. 51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - 
waratwa wiążąca 

m2 79

30.05.02. 00 Nawierzchnia chodnika
30.05.02. 51 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o 

gr. 6mm
m2 22,0

30.20.05. 00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betono wych - 
zamkni ęcie powierzchni o gr powłoki 0.03<d<1.00

30.20.05. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - zamknięcie 
powierzchni o gr powłoki 0.03<d<1.00

m2 131

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - zamknięcie 
powierzchni o gr powłoki 0.03<d<1.00 - powierzchnie stykające 
się z powietrzem, wraz z przygotowaniem powierzchni przez 
strumieniowanie.

13 ROBOTY DODATKOWE

Przyjęto 15% ceny całości obiektu - roboty typu:  zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje, drenaże przyczółków, 
izolacji płyty pomostu, drobne el.stalowe oraz inne nie przewidziane itp.. oraz organizacja placu budowy, 
opracowanie i zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na czas budowy.
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