
PRZEDMIAR 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi - Lubatowa - Lubatówka 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem ---1 Prace przygotowawcze 
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

0119/03 dróg w terenie pagórkowatym km 
1,030km 

RAZEM 1,030 
1.2. KNR 2-31 Rozebranie przepustów rurowych 

0816-03 118m m 
RAZEM 118 

1.3. KNR 2-01 Rozebranie przepustów rurowych 
0816-04 78m3 m3 

-----· 
RAZEM 78 

1.4. KNR 2-31 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami 
1510-04 samowyładowczymi t 

38t 

RAZEM 38 
2 Wykonanie urządzeń odwodnienia pasa drogowego 

2.1. KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
0305/02 1,5m o głębokości do l,5m w gruncie kategorii Ili m3 

515m3 

RAZEM 515 
2.2. KNR 2-31 Ławy pod przewody rurowe m3 

0402-01 40,59m3 

RAZEM 40,59 
2.3. KNNR 11 Rury z PCV kielichowe o średnicy nominalnej 400mm 

0502/05 902m m 
-
RAZEM 902 

2.4. KNNR 11 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 
0501/05 108,24m3 

RAZEM 

108,24 
2.5. KNNR 1 Zasypanie wykopów podłużnych m3 

0214/03 925m3 

RAZEM 925 
2.6. KNNR4 Studnie rewizyjne 

1413/03 6szt szt 

RAZEM 6 
2.7. KNR-W2-18 Przykanaliki, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 

0408-03 160mm 
123m m 

„ 

RAZEM 123 
2.8. Kalkulacja własna Betonowanie króćca przykanalika w linii krawężnika 

40szt szt 

RAZEM 40 --2.9. Kalkulacja własna Montaż wylotu kolektora 
2szt szt 

RAZEM 2 

3. Poszerzenie pasa jezdnego 
3.1. KNR 2-31 Korytowanie na szerokość poszerzenia jezdni do głębokości 

63cm w stosunku do rzędnej nawierzchni bitumicznej mi 
275m2 

RAZEM 275 
3.2. KSNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy mi 

0103/03 konstrukcyjne 
275m2 

RAZEM 275 
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3.3. KSNR 6 Warstwy odsączające 
0104/02 275m2 ml 

RAZEM 275 
3.4. KSNR 6 Podbudowa z kruszyw łamanych, gr. po zag. lScm 

0113/01 275m1 ml 

RAZEM 275 -·-
3.5. KSNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9cm ml 

0110/03 275m1 

RAZEM 275 -
3.6. KSNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 

1005/7 275m2 

RAZEM 275 -
3.7. KSNR 6 Nawierzchnia z miesz. bitum-mineralnej ścieralna Sem 

0309/02 275m2 m2 

RAZEM 275 

4. Wykonanie wjazdów do posesji 
4.1. KNR 2-01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu stabilizowanego 

0314-02 cementem m3 
250 m3 

RAZEM 250 
4.2. KNR 2-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

0103 - 01 konstrukcyjne nawierzchni m2 
390m2 

RAZEM 390 

4.3. KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych m2 
0114-05,06 390m2 

·-
RAZEM 390 

4.4. KNR 2-31 Wykonanie warstw podsypkowych 
0105-05 390m2 m2 

RAZEM 390 

4.5. KNR 2-31 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr Sem 
0511-03 390m2 m2 

RAZE M 390 
4 Wykonanie chodników 

5.1. KNR 2-31 Wykonanie rowka pod krawężniki i ławy krawężnikowe 
0401-01 1061m m .. 

RAZEM 1061 ·---·-·--
5.2 . KNR 2-31 Wykonanie ław z oporem pod krawężniki drogowe 

0402-04 74,28 m3 m3 

RAZEM 74,28 
5.3. KNR 2-31 Ustawianie krawężników drogowych 15x30cm 

0403-01 1061m m 

RAZEM 1061 
5.4. KNR 2-31 Ustawianie obrzeży betonowych 

0407-05 917m m 

RAZEM 917 
5.5. KNR 2-31 Korytowanie na całej szerokości chodników 

0101 - 01 1285m2 ml 
-

RAZEM 1285 
5.6. KNR 2-31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

0103 - 04 konstrukcyjne nawierzchni m2 
1285m2 

RAZEM 1285 
5.7. KNR 2-31 Podbudowa z pospółki 

0114-01 1285m2 m2 

RAZEM 1285 

5.8. KNR 2-31 Wykonanie warstw podsypkowych 
0310-05,06 1285m2 m2 

RAZEM 1285 
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5.9 . KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm 
0511-02 1285m2 m2 

RAZEM 1285 
6. Roboty wykończeniowe 

6.1. Kalkulacja własna Wykonanie progu spowalniającego 
25m2 m2 

-
RAZEM 25 

6.2. KNR 2-31 Malowanie znaków poziomych 
1301-04 60m m -

RAZEM 60 
6.3. KNR 2-31 Ustawienie znaków pionowych 

0702-02 4szt szt 

RAZEM 4 
6.4. KNR 2-31 Mocowanie znaków drogowych 

0703-01 4 szt szt 

RAZEM 4 

--
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