
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonania robót budowlanych pn:
„Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w 
Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej ”

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka nr 1 

                                                                          Opracował:

                                                                                                                                      



I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pn: „Przebudowa istniejącego budynku Starostwa 
Powiatowego w Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

Opracowaniem objęto „Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w 
Krośnie w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej”

Opis ogólny obiektu:

Stan istniejący

Przedmiotowy usytuowany jest na działce nr ewidencyjny 3081/5 położonej w Krośnie przy ul. 
Bieszczadzkiej, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, 
administracyjnej i usługowej.
Budynek ośmiokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, bez użytkowego  poddasza 
dach płaski dwuspadowy kryty papą o kącie nachylenia połaci 4,50 (8,3%)
Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej szkieletowo-murowanej

W ramach inwestycji przewidziano:

 -  wydzielenie pożarowo głównej klatki schodowej, modernizację instalacji użytkowych – w tym 
instalacji służących ochronie przeciwpożarowej.
Instalacje służące ochronie przeciwpożarowej - istniejące a podlegające modernizacji zostają 
zaprojektowane i uzgodnione pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych tak, że 
spełnione będą obecnie obowiązujące przepisy.


Roboty budowlane podstawowe obejmują:

1. KOD CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
2. KOD CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
3. KOD CPV - 45421150-0 Roboty w zakresie instalowania stolarki niemetalowej

OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYTE W SST

1.4. Określenia podstawowe użyte w SST wymienione poniżej należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:



1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona przez Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) - odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - budowlane lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych..

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
1.4.10. Przedsięwzięcie budowlane – wykonanie robót budowlanych, którego celem jest 
realizacja określonej inwestycji budowlanej zgodnie z literą prawa.  

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, zakres i charakterystykę a w szczególności wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.

1.4.13. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót



- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

- Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz  SST.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w czasie prac 
remontowych Wykonawca usunie - odtworzy na własny koszt.

1.5.2. Zakres robót
A. Zakres robót, który zostanie przekazany i uzgodniony z Wykonawcą po przyznaniu 
kontraktu.
•  Uzgodnienia wykonawcze
 - Wykonawca po przyznaniu kontraktu uzgodni z Zamawiającym zakres robót sporządzony w 

postaci harmonogramu rzeczowo finansowego przez Inspektora Nadzoru.
B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny 
Kontraktowej.
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
1. Dokumentację fotograficzną wszystkich etapów realizacji inwestycji
2. Projekt organizacji robót budowlanych w obrębie obiektu na czas trwania budowy.
3. Inwentaryzację powykonawczą robót
- jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.1. Rysunki przedłożone przez Wykonawcę

- Dodatkowo do specyfikacji, i innych informacji zawartych w kontrakcie, Wykonawca winien 
dostarczyć wszelkie rysunki i dokumenty, niezbędne do wykonania robót i spełnienia wymagań 
wyszczególnionych w kontrakcie. 

- Wykonawca informacje te może dostarczać sukcesywnie w częściach z tym, że każda 
dostarczona część musi być kompletna na tyle by umożliwić jej ocenę i akceptację przez 
Inspektora Nadzoru oddzielnie jako część całej pracy projektowej.

1.5.2.Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Inspektor Nadzoru winien wnieść uwagi lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 
danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te lub 
zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich 
pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. 

- Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z 
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-mio dniowym 
wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor Nadzoru wówczas Wykonawca 
winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

- Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 
Inspektorowi Nadzoru w związku z zamiarem modyfikacji w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do 
zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót.     



1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

- SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub zaniedbań w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie przyjmuje się za ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST..

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodnionym z Zamawiającym projekt organizacji i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania robót budowlanych. 

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia i znaki zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo w 
trakcie wykonywania robót budowlanych na w/w obiekcie.

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Fakt przystąpienia do robót budowlanych Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
- W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie nienagannego porządku i czystości,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację zaplecza, podręcznego warsztatu, magazynu materiałów, składowisk gruzu i złomu 
oraz dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem środowiska wskutek przedostania się do niego substancji 
toksycznych, stosowanych w czasie budowy,

 b)  możliwością powstania pożaru.
- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach prawa dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.



- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel podległy bezpośrednio Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.

- Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie, urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

- Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.



- Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru.
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-
wanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót.
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
- Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

- W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
- Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
- Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania innego 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio 
dostosowany przez Inspektora Nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał 
miejsca.
2.6. Materiał z rozbiórek i wykopów

Materiały z rozbiórek, gruz, złom będą stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca zma-
gazynuje bądź przewiezie materiały z rozbiórek - wykopów w miejsce wskazane przez Inspekto-
ra Nadzoru.
3. SPRZĘT
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba, wydajność i jakość sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych.

- Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób trzecich i stanu środowiska 
naturalnego.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu budowy lub uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwego Dysponenta - Zarządcy dróg, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne prowadzenie prac zgodnie z założeniami 
projektu wykonawczego.

- Błędy popełnione przez Wykonawcę w czasie robót budowlanych zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie wytycznych przez Inspektora Nadzoru odnośnie wykonywania prac remontowych 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiał-
ów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru podejmie decyzję, co do opracowania przez Wykonawcę 
szczegółowego PZJ i powiadomi o tym Wykonawcę i Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia B H P.,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektora Nadzoru.

            b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:



 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych.

- Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
- Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, między innymi poprzez swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje, co do zakresu i częstotliwości badań kontrolnych w 
porozumieniu z Zamawiającym.
6.4. Badania i pomiary dla Zamawiającego
- Laboratorium dla Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem robót:
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania w trakcie robót:
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych ST na dany 

asortyment robót
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:



1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej.

- W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.

- Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania zgody na 
użytkowanie obiektu włącznie z okresem rękojmi. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
-  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
- Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.
- Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
- Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
*  datę akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
* zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót,
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
* inne istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.



- Decyzje  Inspektora Nadzoru  wpisane  do  dziennika budowy  Kierownik Budowy  podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich 
poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr  obmiarów 
- Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
podanych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .
(3) Dokumenty laboratoryjne
- Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie (jeżeli jest wymagane. 
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)  korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
-  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
- Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
-   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
- Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie    z  
dokumentacją projektową  i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

- Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
- Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
- Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
powierzchnie będą wyliczone w m² jako długość pomnożona przez szerokość.
- Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych.



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.

- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
     b) odbiorowi częściowemu,
     c) odbiorowi ostatecznemu,
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy i Kierownika Budowy.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST.

- W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.

8.3. Odbiór częściowy



- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót  
- Odbiór ostateczny polega  na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  robót   w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.4.2.

- Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej ch niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich ilość i jakość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

- W przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót     w  
poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej dokumentacją projektową i  
SST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
- Podstawowym dokumentem dokonania odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru wskazanego przez Komisję odbioru.
- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  zgodnie z SST i PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń.

  - W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
- Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.4.2. Odbiór pogwarancyjny



- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ustalenia Ogólne
- Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

- Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
- Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych  w  
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i 
powiązane rozporządzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 
06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów
- Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w 
sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego



- Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 
dn.04.02.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
   PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

   PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

   PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

   PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

   PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

   PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

   PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

   PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.

    Wymagania i metody badań.

   PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach

   i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

   PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych.

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk.

 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

 PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego.

 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.



 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych.

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami.

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

 PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych.

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze.

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego.

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze 
zmianą PN-B-01706:1992/A z 1:1999

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 
zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony..



 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

 PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV.

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne.
 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem  Projektowanie i 

wykonanie.
 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999
   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999
 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

właściwości dymotwórczych materiałów.
 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.
 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 

temperaturach.
 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. 

hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
 PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. 

Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn:

„Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w zakresie 
niezbędnym do dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

Wg zakresu określonego w tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego 
1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową i SST

         Zgodnie z wymaganiami ogólnymi Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego 
zapoznania się z założeniami dokumentacji projektowej oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa 
istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie w zakresie niezbędnym do 



dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, a także dokumentacją 
przetargową.
Wykonawca dokona dogłębnej analizy zastosowanej technologii, w jakiej zostały 
zaprojektowane roboty objęte niniejszą SST. 
2. Opracowanie programu budowlanego.

         Celem opracowania programu budowlanego jest umożliwienie realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego w sposób harmonijny i uporządkowany 
         Program budowlany obejmie zakres określony w pełnej dokumentacji projektowej i 
zestawieniu pozycji kosztorysowych oraz wykaz dodatkowych materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia prac budowlanych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru, robót budowlanych. Wykonawca zapozna się z projektem budowlanym sporządzonym 
przez Projektanta Uprawnionego. 
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu  dostosowania budynku do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej

1.3. Zakres robót objętych SST

 w zakres robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wchodzą:

1. KOD CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
2. KOD CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
3. KOD CPV - 45421150-0 Roboty w zakresie instalowania stolarki niemetalowej
1.4.  Określenia podstawowe
- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
- Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

- Materiałami stosowanymi do realizacji przedsięwzięcia określonego w niniejszej SST są materiały 

określone w dokumentacji projektowej, posiadające wszelkie certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Wyjątek mogą stanowić materiały dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez 

Głównego Autora projektu oraz Projektantów Branżowych.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.  Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji
- Do wykonywania prac związanych z realizacją budowy należy stosować wyłącznie sprzęt 

posiadający aktualne badania techniczne, homologacje  i dopuszczony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST„Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2.  Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone wyłącznie sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami 

transportu. Materiały Wykonawca powinien ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
- Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robót przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji

5.2.1.1.  Przygotowanie zaplecza socjalno - gospodarczego

  Przed przystąpieniem do robót określony w niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany 
jest przejąć od Zamawiającego protokołem przekazania, plac budowy. Przekazanie placu budowy 
powinno odbyć się w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela przekazującego i 
przejmującego oraz Kierownika Budowy

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić analizę możliwości urządzenia zaplecza socjalno – gospodarczego, a wnioski 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru

Kierowanie zagospodarowaniem placu budowy w dziedzinie zaplecza socjalno – 
gospodarczego powinna pełnić osoba z właściwymi uprawnieniami budowlanymi i 
przynależnością do właściwej izby inżynierów budowlanych – Kierownik Budowy

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektor Nadzoru o wszelkich 
utrudnieniach lub braku możliwości urządzenia zaplecza socjalno – gospodarczego zgodnie z 
założeniami i wytycznymi.
5.2.1.2. Oznakowanie terenu tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Teren  budowy należy oznakować tablicą informacyjną, której treść ma przygotować Kierownik 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zatwierdzić Inspektor Nadzoru.

- Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych,
4) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

- Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm Napisy na 
tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru 
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości, co najmniej 4 cm

-  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony ogólnodostępnej 
(w przypadku tego obiektu) na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

5.2.1.3. Zapewnienie poboru energii elektrycznej i wody w ilości niezbędnej do 
przeprowadzenia prac remontowych 
- Inwestor zobowiązuje się umożliwić wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej na koszt 
Wykonawcy.
-  W celu zapewnienia możliwości dokonania rozliczeń za zużytą wodę i energię Wykonawca 
winien zainstalować liczniki poboru w/w mediów.



- Wykonanie w/w przyłączy mogą dokonać wyłącznie ekipy odpowiednio uprawnione.
-   Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych przyłączy.
5.2.1.4. Zapewnienie dogodnej drogi transportowej przez istniejący zjazd na teren 
przedmiotowej. 
- Wykonawca jest zobowiązany zorganizować transport materiałów i wywóz gruzu w taki sposób, 
by nie spowodować utrudnień ruchu komunikacyjnego (pieszy i samochodowy) w obrębie budowy.
- Ruch samochodów dostarczających materiały i wywożących urobek z rozbiórki ma się odbywać w 
sposób kontrolowany przez wykonawcę w obrębie terenu budowy i poza nim.

5.2.2.1 Roboty ziemne
- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.

5.2.3.  Roboty rozbiórkowe 
- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
- Wyburzanie i rozbiórki wszelkich elementów przewidzianych do wymiany, bądź przebudowy 
przeprowadzić w oparciu o założenia dokumentacji projektowej po konsultacji z Inspektorem 
Nadzoru
- Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki należy segregować i składać w wyznaczonym do 
tego celu miejscu.
- Miejsce składowania materiałów wyznaczy Kierownik Budowy w ramach zagospodarowania 
placu budowy.
- Materiały nieprzewidziane do powtórnego użytku należy sukcesywnie usuwać z placu budowy 
w miejsce wskazane przez Inwestora lub Wykonawcę po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2.4. w zakres robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji
1. KOD CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
2. KOD CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
3. KOD CPV - 45421150-0 Roboty w zakresie instalowania stolarki niemetalowej

- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
- stolarka i ścianki aluminiowe przeznaczona do montaż, wyłącznie w oparciu o zestawienie w 
projekcie budowlanym.
- rodzaj materiału oraz współczynnik przenikania ciepła w stosowanej stolarce winny być 
określone w dokumentacji projektowej. W innym przypadku parametry stolarki Wykonawca 
zobowiązany jest ustalić z Inspektorem Nadzoru.
Drzwi wewnętrzne pełne  oraz oszklone (szkło bezpieczne, szkło hartowane) – drzwi  EI 30 w 
konstrukcji stalowej, aluminiowej i drewnianej
Ścianki aluminiowe w klasie EI 60.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Kontrola, jakości wykonanych robót 

- Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 



wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności 
obejmują: 

1• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
2• zgodność robót z projektem technicznym. 

- Wyniki badań w/w materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
- Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
- Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. - Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót 
- Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

1• Odbiór obiektu powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
1• ocenę wyników badań, 
2• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
3• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9

9.2. Zasady rozliczania i płatności 
- Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie, 
- Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii. 
- Przyjęte ceny robót obejmują: 

1• wszelkie roboty pomiarowe 
2• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną, 
1• montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej, 

konieczności prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż., 



2• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem, 
wynikającym z technologii, zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych 
dla materiałów czynników występujących w przyrodzie, 

3• wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami 
prawa budowlanego, 

4• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby 
5• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i 

p.poż, 
6• inne wynikające z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności 

prawidłowego i bezpiecznego działania całego systemu. 
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem zmian i 
uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972) 
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